

**COMUNE DI RIMINI**  
 PROVINCIA DI RIMINI

**RIPASSO DELLA SEGNALETICA  
 STRADALE ORIZZONTALE  
 NEI COMUNI DI RIMINI E  
 SANTARCANGELO DI ROMAGNA  
 ANNI 2018-2019**

Elaborato: **2.3**  
**ZONA MARE E AREA URBANA:**  
**planimetria Rimini Sud**

SCALA 1 : 5.000 DATA : DICEMBRE 2017

**I PROGETTISTI:**  
 GEOM. LORIS MANDRELLI  
 ARCH. MARCO TONNONI



**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:**  
 ARCH. MARCO TONNONI


**Anthea**

ANTHEA S.r.l.  
 Via della Lantra, 30 - 47923 Rimini  
 C.F./P.IVA REG.IMP. RN 03730240409  
 tel. 0541/767411 - fax 0541/753302

**LEGENDA**

- VIABILITA' PRINCIPALE ZONA MARE E ZONA URBANA
- VIABILITA' SECONDARIA ZONA MARE
- VIABILITA' LOCALE ZONA MARE
- VIABILITA' SECONDARIA AREA URBANA
- VIABILITA' LOCALE AREA URBANA
- INCROCIO SEMAFORIZZATO (RIPASSO SOLO VIABILITA' COMUNALE)
- INCROCIO NON OGGETTO DI RIPASSO
- LAMINATO ELASTOPLASTICO FIG. II 50 ART. 116 - LIMITE VELOCITA' 30 Km/h
- LAMINATO ELASTOPLASTICO NON OGGETTO DI RIPASSO
- P PARCHEGGI
- STRADE STATALI (ESCLUSE DALL'APPALTO)
- STRADE PROVINCIALI (ESCLUSE DALL'APPALTO)
- STRADE VICINALI (ESCLUSE DALL'APPALTO)
- STRADE PRIVATE
- STRADE IN MACADAM O BIANCHE

N.B.: GLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI E CICLABILI COLORATI (ROSSO, NERO O VERDE) NON SONO OGGETTO DI RIPASSO



**TEMPI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO**

- ZONA MARE  
 RIPASSO ENTRO 31 MAGGIO 2018 - 2019
- VIABILITA' PRINCIPALE ZONA MARE E ZONA URBANA  
 RIPASSO ENTRO 15 GIUGNO 2018 - 2019
- VIABILITA' SECONDARIA E INCROCI AREA URBANA  
 RIPASSO ENTRO 20 LUGLIO 2018 - 2019
- AREA URBANA  
 COMPLETAMENTO RIPASSO ENTRO 31 AGOSTO 2018 - 2019

