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1. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente capitolato stabilisce parte delle norme che riguardano I'Accordo Quadro (nel prosieguo
definito anche Accordo), stipulato con un solo operatore economico ai sensi dell’art. 54, c. 1 e 3
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in base al quale verranno affidati, a seguito della sottoscrizione di

contratti di appalti specifici, i servizi di manutenzione degli impianti del Patrimonio Immobiliare del

Comune di Bellaria lgea Marina.

Il presente capitolato stabilisce:

- la tipologia di prestazioni affidabili elencate negli elenchi prezzi;

- la durata dell’Accordo Quadro;

- il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidate le prestazioni oggetto
del presente capitolato.

La tipologia delle prestazioni affidabili ai sensi del presente Accordo Quadro & contenuta nella
Relazione Tecnica, negli Elenchi Prezzi Unitari, nel Disciplinare Tecnico e Prestazionale dei
servizi e nelle Schede Tecniche degli Interventi posti a base d’asta ed allegati al presente
capitolato.

Il presente capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validita
dellAccordo Quadro e che regoleranno i successivi specifici contratti di appalto derivanti dal
presente accordo. Con la conclusione dellAccordo Quadro, le imprese aggiudicatarie si
impegnano ad assumere i servizi che successivamente saranno richiesti ai sensi del presente
Accordo Quadro, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validita
dell’accordo stesso. La conclusione dell’Accordo Quadro non impegna in alcun modo la Stazione
Appaltante ad assegnare ed a sottoscrivere i contratti per gli appalti specifici di servizi nelle entita
di importo definite ed ipotizzate dall’accordo stesso.

Le prestazioni derivanti dal’Accordo Quadro saranno commissionate ad un solo operatore
economico sulla base di appalti operativi “specifici” che saranno conferiti, di norma e salva diversa
motivata necessita della Stazione Appaltante, secondo i criteri e le modalita stabiliti nel presente
Accordo Quadro.

Ai fini di cui sopra costituisce sempre motivata necessita di modifica dell’entita quali-quantitativa
dei contratti “specifici” I'eventuale modifica delle risorse economiche assegnate ad Anthea s.r.l.
da parte dei Comuni soci ovvero, la modifica dei contratti di servizio da parte degli stessi.

Il contenuto dei singoli contratti “specifici” dovra rispettare quanto previsto e prescritto dal
presente capitolato di Accordo Quadro, nello schema contrattuale di Accordo Quadro e nello
schema base dei contratti specifici di appalto a cui si aggiungeranno le previsioni contrattuali di

dettaglio relative al singolo servizio.
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La sottoscrizione del presente capitolato di Accordo Quadro da parte dell’operatore economico
selezionato equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche
dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti
pubbilici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano I’Accordo Quadro.

L’Affidatario dei singoli contratti “specifici” dovra eseguire tutte le prestazioni e somministrazioni

occorrenti per lo svolgimento dei servizi di Manutenzione degli impianti del Patrimonio

Immobiliare della Citta di Bellaria Igea Marina, il tutto come specificato nella Relazione Tecnica,

nel Disciplinare Tecnico e Prestazionale e nelle Schede tecniche degli interventi, salvo piu precise

indicazioni che all’atto esecutivo possono essere impartite dal Direttore dell’esecuzione del
contratto (DEC).

Sono comprese nell’Accordo Quadro tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il servizio completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal progetto del servizio
in oggetto e dal Disciplinare Tecnico e Prestazionale, redatto a norma di legge e di Regolamento
con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative indicate dalla Stazione Appaltante.
L’esecuzione delle prestazioni € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
'operatore economico parte dellAccordo Quadro di seguito, per brevita, denominato

“Appaltatore”, deve conformarsi alla massima diligenza nell’ladempimento dei propri obblighi.

Tali servizi dovranno essere eseguiti dall’Appaltatore su tutti gli impianti degli edifici del

Patrimonio immobiliare del Comune di Bellaria Igea Marina assegnati in manutenzione ad Anthea

s.r.l., senza che I'Appaltatore stesso possa avanzare riserve o pretese di qualsiasi genere,
tenendo conto delle tecniche e delle modalita di svolgimento piu idonee, come specificato nel
presente Capitolato e nel Disciplinare Tecnico e Prestazionale, per svolgere i servizi oggetto della
prestazione con efficienza e correttezza.

L’Appaltatore & edotto che eventuali variazioni in diminuzione o in aumento delle consistenze
allegate al progetto, per qualsiasi causa verificatasi, non determineranno a suo favore diritto ad
indennita alcuna, né potra pretendere per questo alcun maggior compenso per le prestazioni
effettivamente compiute. Fermo restando quanto sopra, per le eventuali variazioni delle
consistenze verra data comunicazione scritta all’ Appaltatore con congruo anticipo in rapporto allo

svolgersi delle prestazioni variate.

2. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATT | “SPECIFICI”

L'Accordo Quadro avra durata ordinaria di due anni (ventiquattro mesi) a decorrere dalla firma

dell’accordo.

Esso si concludera comunque nel caso in cui la Stazione Appaltante abbia affidato prestazioni
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per I'importo massimo previsto all’articolo 4. Alla scadenza del suddetto termine I'accordo si
intendera comunque risolto indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate all’ Appaltatore
senza necessita di corresponsione di alcuna forma di indennizzo agli stessi. Durante il periodo di

validita dellAccordo Quadro, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di risolvere

anticipatamente lo stesso o di indire apposite procedure di gara extra accordo per I'affidamento

delle prestazioni oggetto anche del presente Accordo Quadro. In tal caso allimpresa aderente al

presente Accordo Quadro nulla sara riconosciuto a titolo di rimborso a qualsiasi titolo.

| singoli contratti operativi avranno una di durata di norma coincidente con l'annualita di
riferimento; tuttavia i contratti operativi potranno avere una durata diversa (indipendentemente
dalla previsione annuale che dovra pertanto intendersi quale termine indicativo) se cio risulti
funzionale per la Stazione Appaltante; cid potra avvenire, in particolare, quando il DEC decida di
proseguire e/o interrompere la durata del contratto specifico con I'esaurimento degli importi
previsti dal medesimo contratto specifico. In questo secondo caso la durata del contratto specifico

coincidera con il termine di esaurimento dell'importo previsto per I'anno di riferimento.

3. ESTENSIONE DELL’ACCORDO

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di estendere I'accordo per un massimo di due anni
(24 mesi) dopo la scadenza ordinaria di cui al precedente DURATA DELL'ACCORDO QUADRO
E DEI CONTRATT I “SPECIFICI”, se cio risulti necessario per esigenze operative e/o economiche
della Stazione Appaltante.

L’estensione dovra avvenire comunque nel limite di importo specificato nel presente capitolato,
alle stesse condizioni contrattuali e agli stessi prezzi previsti in sede di gara iniziale. L'Appaltatore
selezionato € obbligato ad accettare I'estensione. Per i singoli contratti specifici, da sottoscrivere
durante i 24 mesi di estensione dell’accordo, valgono le stesse regole e le medesime modalita

previste per i contratti specifici sottoscritti per i primi due anni di validita del’accordo medesimo.

4, AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

Il valore massimo dei servizi affidabili ai sensi del presente Accordo Quadro nel periodo di validita
dello stesso (incluso il periodo di possibile estensione di cui al precedente articolo 2) & di Euro
570.755,79 comprensivo del costo della sicurezza di cui all’articolo 43, oltre IVA dovuta per legge.
Tale importo, definito esclusivamente per stabilire il riferimento della base d’asta e della soglia

massima dell’Accordo Quadro, ha carattere del tutto indicativo ed & stato desunto dalla somma
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delle prestazioni annue di cui all'articolo 7, per il termine quadriennale massimo previsto
dall’'accordo stesso (comprensivo dei due anni di potenziale estensione - anni 2+2).

Si precisa che per I'importo massimo teorico dell’accordo di € 570.755,79 (costo della sicurezza
incluso) le relative componenti contrattuali sono le seguenti:

- € 559.564,50 per somme a base d’'asta;

- €11.191,29, pari al 2% dell’importo a base d’asta, per oneri della sicurezza da interferenze
non assoggettabili a ribasso (ai sensi dell’articolo 43 del presente Capitolato).

In merito alla quantificazione degli oneri della sicurezza e alla redazione del DUVRI si precisa
che, trattandosi di Accordo Quadro, gli stessi saranno quantificati nella misura dello 2%
dellimporto dei servizi affidati in sede di stipula degli specifici contratti di appalto derivanti dal
presente Accordo Quadro.

L’incidenza del costo della sicurezza da interferenze, previsto dall’articolo 43, &€ quindi stabilito
nella misura fissa dello 2% dell'importo di ogni singolo contratto specifico.

L’incidenza della manodopera & stimata forfettariamente nel 60% dell’importo dei servizi da

eseguire e quindi pari a € 305.217,00 nell’'ipotesi della durata massima di 4 anni.

5. REQUISITI DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Preso atto che l'importo massimo annuo dei contratti specifici (detto importo max/anno),

comprensivo dellimporto per gli oneri della sicurezza, ammonta a circa € 145.000,00, i requisiti

speciali per aderire all'accordo (e per I'affidamento dei successivi singoli appalti) sono i seguenti.
Ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

a) Possesso di fatturato globale dell’lmpresa negli ultimi tre esercizi non inferiore a euro

290.000,00 (pari a due volte I'importo max/anno per i tre anni di riferimento normativo);

b) Possesso di un fatturato specifico relativo ai servizi oggetto della gara realizzati negli ultimi tre

esercizi non inferiore a euro 145.000,00 (pari a una volta I'importo max/anno per i tre anni di

riferimento normativo);
c) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e

Agricoltura;
d) Possesso dei mezzi e delle attrezzature minimi per lo svolgimento del servizio;

e) Abilitazione ai sensi del Decreto Ministeriale n. 37 del 2008 per le attivita di cui all’art. 1 dello
stesso Decreto lettera a) c) d);

f) Abilitazione per l'installazione e manutenzione degli impianti contenenti F-GAS come previsto
dal DPR 43/2012;
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g) Personale dipendente abilitato alla conduzione degli impianti termici civili ad acqua, con
potenza termica nominale superiore a 0,232 MW, comprovato con il possesso del patentino di
abilitazione di | Grado in conformita all’art.287 del D.lgs 152/2006;

h) Possesso della Certificazioni di Qualita ISO 9001;

i) Possesso di un sistema di gestione ambientale (SGA) comprovata mediante la registrazione

EMAS in corso di validita oppure una Certificazione secondo la norma ISO 14001 o secondo
norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate
da organismi di valutazione della conformita, rif. DM 11 ottobre 2017 p.to 2.1.1;

j) Rispetto dei principi di responsabilita sociale, assunti mediante impegni relativi alla conformita
a standard sociali minimi e al monitoraggio degli stessi comprovato secondo quanto indicato nel
DM 11 ottobre 2017 p.to 2.1.2.

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’ACCORDO E DEI SINGOLI APPALTI
SPECIFICI - MODALITA DI ADEGUAMENTO DEI PREZZI

L'affidamento dei singoli contratti attuativi all’ Appaltatore selezionato avverra direttamente, senza
un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente Accordo Quadro viene sottoscritto ai sensi
dell’art. 54, c. 1 e 3 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.

Il presente Accordo Quadro sara concluso con I'Appaltatore che avra conseguito il miglior

punteggio nella procedura di gara mediante ['applicazione del criterio dell’offerta

economicamente piu vantaggiosa, sulla base dei criteri e sotto criteri stabiliti nel disciplinare di

gara.

Per quanto attiene agli elementi di natura qualitativa, questi verranno fissati dal disciplinare di

gara e saranno valutati sulla base dei pesi (o sub-pesi) e dei criteri metodologici indicati nel
bando.

Al fine di dare effettiva validita alle offerte presentate, e sempre che cid non comporti sanzioni piu
rilevanti, (quali la risoluzione dell’Accordo Quadro o del contratto specifico), il mancato rispetto
degli elementi qualitativi offerti dagli Operatori Economici in sede di gara assoggettera la ditta
assegnataria inadempiente ad una penale pari a Euro 1.000,00 per ogni omissione di natura
puntuale e di Euro 400,00/giorno per ogni omissione di natura continuativa. Tali penali potranno
essere ridotte discrezionalmente dal Responsabile del Procedimento in ragione della effettiva
gravita dell’omissione stessa.

Per quanto attiene I'elemento di natura quantitativa, rappresentato dal prezzo, le ditte dovranno

formulare una percentuale di sconto che sara applicata sulle voci degli Elenchi prezzi unitari posti

a base di gara.
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L’eventuale anomalia dell'offerta sara valutata a norma di legge e verificata nel corso del
procedimento di scelta del contraente.

Il prezzo offerto dai singoli concorrenti si considerera fisso ed invariabile per la durata dell’ Accordo

Quadro (due anni).

Nel caso di estensione dellAccordo Quadro ai sensi dell’articolo 3 (per il terzo e quarto anno)

'Elenco prezzi unitari posto a base di gara sara aggiornato mediante applicazione della

variazione dell'indice ISTAT “FOI - Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai

ed impiegati”, registrata nel periodo intercorso dalla data di scadenza della procedura di gara alla

data di scadenza dei due primi anni di validita dell’Accordo Quadro.

| prezzi cosi aggiornati resteranno fissi ed immodificabili sino alla scadenza definitiva dell’Accordo

Quadro (terzo e quarto anno di validita dell’Accordo).

Per il primo anno di validita dellAccordo Quadro, I'appalto specifico derivante dal presente

Accordo Quadro sara assegnato all’Appaltatore risultato aggiudicatario dalla procedura di gara.

Nel secondo anno ed in quelli (eventualmente) successivi varra lo stesso principio tenendo in

considerazione che si partira sempre dall'inizio della graduatoria, compreso quindi 'operatore gia

firmatario di contratti di appalto degli anni precedenti.

Qualora nell’esecuzione (annuale) di un contratto specifico I'Affidatario principale sia stato

oggetto di ordini di servizio, della comminatoria di penali o azioni di censura o costituzione in

mora per:

- mancato rispetto sulle norme di sicurezza;

- servizi non eseguiti a perfetta regola d’arte;

- ritardi 0 sospensioni immotivate dei servizi contrastanti con la tempistica concordata;

- utilizzo di maestranze, mezzi o apparecchiature non conformi alla legge, alle esigenze o
agli obblighi assunti con il presente accordo o con i contratti specifici;

- mancato rispetto delle metodologie migliorative della conduzione dei servizi offerte in sede
di gara;

- (in generale) ogni significativo inadempimento degli obblighi a carico dell’Appaltatore

contenuto nel presente Accordo Quadro o dei contratti specifici inclusi i relativi;

la Stazione Appaltante avra, a suo insindacabile giudizio, la facolta di non assegnare I'appalto

specifico del servizio per tutti gli anni successivi di validita dell’accordo senza che cid possa

comportare alcun obbligo di risarcimento danno o indennizzo nei confronti dell’ Appaltatore
estromesso.

In questo caso si procedera ad affidare gli appalti specifici relativi agli altri anni al concorrente
che segue in graduatoria. Anche per il secondo in graduatoria valgono le stesse disposizioni (e

cosi via per chi segue) nel caso di inadempimenti contrattuali quali quelli sopra evidenziati.
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L’Appaltatore aderente al presente Accordo Quadro & obbligato a sottoscrivere i contratti specifici
su semplice richiesta della Stazione Appaltante. In caso di rifiuto sara assoggettato ad una penale
pari alla garanzia provvisoria del 2% di cui al successivo articolo 15.

Nel caso di rifiuto alla sottoscrizione da parte dell’Appaltatore o per fatti attinenti alla vita
soggettiva dello stesso (scioglimento, fallimento, perdita dei requisiti di idoneita economica,

finanziaria o tecnica ecc.) si scorrera nella graduatoria di gara dell’Accordo Quadro.

7. DESCRIZIONE ED IMPORTO INDICATIVO ANNUO DELLE PRESTAZIONI OGGETTO
DEL PRESENTE ACCORDO QUADRO

Le prestazioni ed i servizi oggetto dell'’Accordo Quadro sono specificate, nel presente Capitolato
Speciale di Appalto e dal Disciplinare Tecnico prestazionale, oltre a quelle che potranno essere
impartite in ogni momento dalla Direzione dell’Esecuzione indicata dalla Stazione Appaltante.

Si precisa che le articolazioni quali-quantitative riportate hanno una natura del tutto indicativa e
potranno subire modifiche, anche significative, sia sotto il profilo della natura, della dislocazione
territoriale e dell’entita delle prestazioni elencate. Resta invece fermo I'importo complessivo totale
annuo che non potra essere aumentato, fatte salve le opzioni di allungamento dei termini e di
altra natura previste dal presente disciplinare. Detti importi, invece, potranno subire riduzioni,
anche significative, in ragione delle effettive esigenze ed alle effettive risorse assegnate dal

Comune di Bellaria Igea Marina.
8. IMPORTI PRESUNTI COMPLESSIVI

Complessivamente scaturiscono i seguenti importi complessivi:

Importo presunto annuo € 146.370,51 anno (incluso gli oneri della sicurezza)

Importo presunto su base biennale (termine ordinario) € 288.192,27/biennio

Importo presunto su base quadriennale (termine max di estensione) € 570.755,79/quadriennio.

9. FORMA DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI “SPECIFICI”. TERMINI DI
SOTTOSCRIZIONE

L’Accordo Quadro sara stipulato nella forma di scrittura privata dopo che I'aggiudicazione
definitiva sara divenuta efficace ai sensi dell’art. 32, c. 8 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e dopo che
siano trascorsi i termini di cui all’art. 32, c. 9 del medesimo decreto. La ditta aggiudicatarie

dell’Accordo Quadro, ai fini della stipula del contratto di Accordo Quadro, dovra depositare presso
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la Stazione Appaltante tutta la documentazione richiesta entro i termini che saranno definiti nella
lettera di aggiudicazione. Qualora I'Aggiudicatario nel termine assegnatogli non ottemperi a
quanto sopra richiesto, la Stazione Appaltante avra la facolta di soprassedere alla stipulazione
dell’Accordo Quadro, procedere allincameramento del deposito cauzionale di cui al successivo
articolo 15 e scorrere nella graduatoria della gara attivando le procedure previste dalla normativa
in vigore che disciplinano la fattispecie.

Fanno parte integrante del contratto di Accordo Quadro i seguenti documenti anche se non

materialmente allegati:

1. il presente Capitolato Speciale d’Appalto;

2. Il Disciplinare Tecnico e Prestazionale;

3. L’Elenco prezzi unitari posto a base di gara;

4. Il listino ANCE denominato “Prezziario OO.PP. Emilia Romagna”,
5. le polizze di garanzia.

| singoli contratti di appalto derivanti dal presente Accordo Quadro saranno stipulati in forma
privata o pubblica con registrazione in caso d’uso.

La ditta aggiudicataria dell’Accordo Quadro avra I'obbligo di sottoscrivere il contratto “specifico”
su semplice comunicazione scritta (inviata anche a mezzo PEC) della Stazione Appaltante con
preavviso minimo di 10 giorni.

Ai sensi dell’art. 32, c. 10 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. non trova applicazione il termine
dilatorio di 35 giorni per I'affidamento delle singole lavorazioni e pertanto i singoli servizi potranno
avere inizio subito dopo la firma da parte della ditta appaltatrice del contratto stesso o della
comunicazione di aggiudicazione dell’appalto specifico. Gli oneri connessi alla stipula del
contratto di Accordo Quadro e dei singoli contratti di appalto sono a carico delle imprese

affidatarie.

10. SUBAPPALTO

Il subappalto & regolato dall'art. 105 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e s.m.i. che si intende qui
integralmente richiamato.

Il concorrente, nel rimettere le offerte ai sensi del presente Accordo Quadro, dovra indicare:

a) se intende avvalersi dell'istituto del subappalto;

b) che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per I'affidamento
dell'appalto;

c) che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
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d) che all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le
forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

e) I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80;

f) che non esistono forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice
civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

g) che I'esecutore abbia indicato la terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli
appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui
all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attivita
maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa.

La Stazione Appaltante provvedera a corrispondere all’Appaltatore gli importi dovuti. E’ fatto

obbligo all’ Appaltatore, di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato

nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al
subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora

I’Appaltatore non corrisponda al subappaltatore o cottimista quanto dovuto, la stazione appaltate

potra escutere la cauzione o trattenere i compensi dovuti all’ Appaltatore per prestazioni rese e

non ancora liquidate, per soddisfare il credito vantato dal subappaltatore.

Ai sensi dell’'art. 30, c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di inadempienza contributiva

risultante dal documento unico di regolarita contributiva (DURC) relativo a personale dipendente

dell'Affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo

105, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di

pagamento I'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli

enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni &€ operata una ritenuta dello 0,50 per

cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo

I'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di

conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

Nei casi previsti dall'art. 105, c. 13, del Codice Contratti (D.Lgs. n. 50/2016) e precisamente:

a) quando il subappaltatore o il cottimista € una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore (se la natura del contratto lo consente);

la Stazione Appaltante corrispondera direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore
di servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.
Ai fini di cui alla precedente lett. ¢) si specifica che la natura della prestazione consente |l

pagamento diretto al subappaltatore.
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Nel caso di pagamento diretto al subappaltatore il pagamento non potra mai essere superiore
alle somme autorizzate in subappalto ai sensi dell’art. 105, c. 1, del D.Lgs. n. 50/2016, e si dovra
seguire una delle seguenti modalita:

a) L’appaltatore chiede il pagamento del SAL con la specificazione di quanto compete a se
medesimo e quanto ai subappaltatori, tale richiesta costituira esplicita autorizzazione alla
Stazione Appaltante per il pagamento del subappaltatore.

b) Il subappaltatore chiede direttamente il pagamento di quanto eseguito, sullo specifico SAL
oggetto di liquidazione. In questo caso il pagamento sara subordinato a due condizioni
sospensive:

c) che le somme richieste, sommate a quanto richiesto dall’appaltatore, siano esattamente
coincidenti con 'importo del SAL;

d) che venga allegata una autorizzazione e/o una liberatoria dell’appaltatore (a
dimostrazione che non sussistano contestazioni sui lavori o altri motivi ostativi al
pagamento).

e) Come il caso a) senza autorizzazione e/o liberatoria dell’appaltatore. In questo caso sara
cura della Stazione Appaltante procedere alla richiesta di nulla-osta al pagamento
all’appaltatore. In caso di ritardo o di mancato conseguimento del nulla osta eventuali
interessi moratori per il tardivo pagamento al subappaltatore saranno posti in capo alla
responsabilita esclusiva dell’appaltatore.

L’Appaltatore nei confronti del subappaltatore si impegna a rispettare la normativa in tema di

tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136 e s.m.i.

Si specifica che nei casi di ritardato pagamento al subappaltatore per cause dovuto

allAppaltatore, nell’ipotesi b) e c), la Stazione Appaltante non dovra riconoscere alcun

risarcimento, indennizzo o interesse di alcuna natura.

11. CESSIONE DEL CONTRATTO

E’ tassativamente vietata la cessione anche parziale del’Accordo Quadro e dei contratti specifici

da esso derivanti.

12 IMPOSTE E ONERI FISCALI

Il corrispettivo offerto dalla ditta & comprensivo di spese accessorie, imposte e tasse, con

I'eccezione dell'IVA che € a carico della Stazione Appaltante.
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13. RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO, RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

L’Appaltatore elegge domicilio nel territorio della provincia di Rimini in cui ha sede la Stazione

Appaltante. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni
di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. L'Appaltatore deve
altresi comunicare le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora I'’Appaltatore non conduca direttamente il servizio, deve depositare presso la Stazione
Appaltante il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta
motivata della Stazione Appaltante. La responsabilita dell’esecuzione del contratto &€ assunta dal
Direttore Tecnico dell'Impresa o da altro referente tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche
del servizio da eseguire.

L’assunzione delle competenze del Direttore Tecnico avviene mediante delega conferita con
I'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli
altri soggetti operanti nelle aree di intervento.

L’Appaltatore, tramite il Direttore Tecnico assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del servizio. || Responsabile Unico del Procedimento designato dalla Stazione
Appaltante ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore tecnico e del personale
dell’Appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’Appaltatore & in tutti i casi
responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della
malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali o nello svolgimento del
servizio.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 0 4, deve
essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui
al comma 2 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo
atto di mandato.

Considerando che oggetto del presente Accordo Quadro sono servizi di manutenzione, al

momento della aggiudicazione di ogni appalto specifico derivante dallo stesso, I'’Appaltatore deve

dimostrare di essere in possesso di area idonea al ricovero dei mezzi e materiali necessari allo

svolgimento del servizio (mezzi d’'opera specifici, raccolta provvisoria di materiale ecc.) entro un

raggio di 40 Km. dalla sede del Palazzo Municipale del Comune di Bellaria.

14. FALLIMENTO DELL’APPALTATORE

In caso di fallimento dell’Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni

altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del D.Lgs.
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n. 50/16 con riferimento sia ai concorrenti aderenti allAccordo Quadro, sia con riferimento ai
concorrenti che seguono nella graduatoria.

Qualora l'esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dellimpresa
mandataria o di un’impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente, i commi 17 e 18
dell’art. 48 del D.Lgs. n.50/2016.

15.  GARANZIA PROVVISORIA A CORREDO DELL’OFFERTA E DELL’ACCORDO
QUADRO

La garanzia a corredo dell’offerta & stabilita, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in
misura pari al 2% dell'importo di € 570.755,79 corrispondente all’importo previsto per i quattro
anni di accordo quadro e pud essere costituita mediante cauzione o fidejussione a scelta
dell’offerente. La cauzione pud essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del
debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione
Appaltante. La fidejussione pud essere, a scelta dell’offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata
dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lvo 385/93.

Sono ammesse le riduzioni di importo previste dalla normativa di riferimento.

La garanzia dovra avere validita per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell’'offerta, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2 del cod. civ. nonché la sua
operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Trovano applicazione tutte le altre disposizioni contenute nell’art. 93 del D.Lgs. n, 50/2016.
L’offerta ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 dovra essere corredata, a pena di
esclusione della gara, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva
di cui all'art. 103, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario dei contratti specifici. In caso di
raggruppamento temporaneo di imprese la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le
imprese raggruppate.

Ai non aggiudicatari dellAccordo Quadro, la fideiussione sara restituita entro trenta giorni
dall'aggiudicazione, come sancito del comma 9 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016.

Agli aggiudicatari dell’Accordo Quadro sara richiesto alternativamente di prorogare la durata della
garanzia provvisoria per lintera durata dellAccordo Quadro (comprensiva della potenziale
estensione) ovvero, di presentare nuova cauzione provvisoria aventi medesimi requisiti ma di
durata pari all’Accordo Quadro (comprensiva dell’eventuale estensione) ed una entita assicurata
pari allimporto presunto annuale del contratto specifico (indicato al precedente articolo 7)

moltiplicato per 4 anni.
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Tale cauzione dovra garantire la Stazione Appaltante nel caso in cui gli aggiudicatari dell’Accordo
Quadro si rifiutino di sottoscrivere i contratti specifici in forza degli obblighi scaturenti dal presente
Capitolato entro 30 giorni dal formale invito.

L’'importo garantito della cauzione provvisoria come sopra determinata potra essere ridotta in

ragione di un quarto (1/4) allo scadere di ogni anno di validita dell’accordo.
16. CAUZIONE DEFINITIVA

Al momento dell’affidamento dei singoli contratti di appalto derivanti dal presente Accordo Quadro
I’Affidatario dovra costituire apposita cauzione definitiva nei modi, forme ed importi di cui all’art.
103 del D.Lgs n. 502016 e s.m.i. riferiti agli stessi contratti specifici. La stessa sara svincolata nei
modi e tempi indicati nel medesimo art. 103. Tale garanzia copre gli oneri per il mancato od
inesatto adempimento dei contratti specifici e cessa di avere effetto solo alla data di emissione
del certificato di regolare esecuzione del servizio. La mancata costituzione della garanzia per un
singolo appalto determina la decadenza dal’Accordo Quadro. La Stazione Appaltante pud
avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei servizi da
eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in
confronto ai risultati della liquidazione finale; I'incameramento della garanzia avviene con atto
unilaterale della Stazione Appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando
il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria. La garanzia
fideiussoria & tempestivamente reintegrata nella misura legale qualora, in corso d’opera, sia stata

incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante.

17. RIDUZIONE DELLE GARANZIE

Ai sensi degli articoli 93, comma 7, e 103, comma 1, ultimo comma, del Codice dei contratti,
I'importo della cauzione provvisoria e I'importo della garanzia fideiussoria sono ridotti al 50 per
cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione
del sistema di qualitd conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente

articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da
tutte le imprese in associazione.

In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della
riduzione di cui sopra, il requisito della qualita deve essere posseduto in ogni caso dall'impresa

partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto
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dall'impresa ausiliaria.
Troveranno altresi applicazione le altre riduzioni previste dagli articoli 93, comma 7, e 103,

comma 1, ultimo comma, del D.Lgs. n. 50/2016 in presenza dei requisiti prescritti.

18.  ASSICURAZIONI A CARICO DELL’IMPRESA

Considerata la natura del servizio, I'Appaltatore € obbligato a stipulare, contestualmente alla
sottoscrizione dei singoli contratti di appalto specifici, una polizza assicurativa che tenga indenne
la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati.
L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante copia della polizza di cui al comma 1
almeno dieci giorni prima della consegna del servizio; la copertura di tale polizza decorre dalla
data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione
e, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo
certificato.

La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione:

- la copertura dei danni ai beni mobili ed immobili su cui si svolge il servizio siano essi di
proprieta della Stazione Appaltante o del’Ente Comunale a favore del quale si svolge il
servizio medesimo;

- la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole
dell’'arte, difetti e vizi dell’'opera, in relazione all’integra garanzia a cui I'lmpresa & tenuta,
nei limiti della perizia e delle capacita tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per
I'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi
dell’art. 1665 del codice civile.

Per quanto concerne invece i danni causati a terzi:

- la copertura dei danni che I'’Appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso
prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i
dipendenti stessi non soggetti all’'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso
i dipendenti dei subappaltatori, cottimisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in
conseguenza del comportamento colposo commesso dall’'impresa o da un suo dipendente
del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone
dellimpresa, e loro parenti o affinii o a persone della Stazione Appaltante
occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’Appaltatore o
della Stazione Appaltante;

- € richiesta l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i

rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’'accesso al cantiere, i componenti
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dell’'ufficio di direzione dell’esecuzione del contratto, gli eventuali coordinatori per la
sicurezza e collaudatori.
L’'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Impresa
non dovra comportare I'inefficacia della garanzia.
La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall’Appaltatore dovra coprire senza alcuna
riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora I’Appaltatore sia
un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato
dall'art. 48, comma 5, del D.Igs. n. 50/16, le stesse garanzie assicurative prestate dalla
mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese
mandanti.
Si precisa che le ipotesi di danno sopra specificate hanno carattere indicativo e non esaustivo
restando valido il principio secondo il quale I'’Appaltatore deve garantire la presentazione di una
polizza che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati
| massimali delle polizze di cui al presente articolo saranno comunicati alla ditta appaltatrice caso
per caso al momento della decisione di affidare i singoli appalti derivanti dal presente Accordo
Quadro in ragione della natura e dell’entita del contratto specifico.
In assenza di specifiche richieste si fara riferimento alla seguente griglia assicurativa: (Gl
Assicurati della sezione | e Il devono intendersi: Stazione Appaltante, Appaltatore,

subappaltatore, e tecnico, e DEC):

Sezione | - Danni alle cose. (importi espressi in euro)
Partita 1 - Impianti ed opere permanenti e temporanei: Importo contrattuale
Partita 2 - Opere ed impianti preesistenti: 250.000,00

Partita 3 - Costi di demolizione e sgombero: 50.000,00

Sezione Il - R.C.T. (importi espressi in euro)

Massimale assicurato per tutti i sinistri che possono verificarsi
durante la validita della polizza: 1.500.000,00

con il limite per ogni sinistro di: 1.500.000,00

19. OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA SOTTO IL PROFILO CONTRATTUALE,
ASSICURATIVO CONTRIBUTIVO E DELLA SICUREZZA
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Oltre a quanto stabilito nei capitolati e nei contratti specifici nonché negli altri articoli del presente
capitolato, per le diverse tipologie di prestazioni richieste, sono posti a carico dell'lmpresa i
seguenti obblighi:

- corrispondere al personale assunto un trattamento economico e normativo non inferiore
a quello stabilito dai Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e dagli accordi
integrativi territoriali, e di obbligarsi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche
dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;

- assumere a proprio carico tutti gli oneri inerenti I'assicurazione sugli infortuni, la
previdenza e ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge e
dalle norme contenute nel contratto collettivo Nazionale di lavoro della categoria ed
accordi integrativi.

La violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela

dei lavoratori impiegati nel servizio, consentira alla Stazione Appaltante di dichiarare laimmediata

risoluzione del contratto.

| concorrenti nel redigere l'offerta, devono avere tenuto conto degli obblighi connessi alle

disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro

interne ed esterne all'impresa. A tale riguardo si da atto che il prezzo offerto da parte delle imprese
partecipanti al’Accordo Quadro & stato determinato al netto dei costi di cui sopra ai sensi di legge

(vedi art. 32, comma 4 lett. e, del D.P.R. n. 207/2010).

Tale principio € valido per tutti gli appalti specifici affidati ai sensi del presente Accordo Quadro.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a

carico della ditta appaltatrice la quale ne € la sola responsabile anche in deroga alle norme che

dispongono I'obbligo del pagamento o l'onere a carico ovvero in solido con la Stazione

Appaltante, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante e di

ogni indennizzo. Resta inteso, che la Stazione Appaltante in ogni momento si riserva qualsiasi

facolta di verificare presso gli istituti assicurativi assistenziali e previdenziali la regolarita di

iscrizione dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati in servizio.

20. ONERI A CARICO DELL’'IMPRESA

Oltre gli oneri previsti dalle vigenti disposizioni di legge, sono a carico dell’Appaltatore in quanto

trovano compenso nei prezzi unitari prestabiliti, gli ulteriori oneri ed obblighi appresso riportati:

a) 'approntamento e I'organizzazione del servizio contestualmente su piu aree e edifici,
secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Stazione Appaltante;

b) lapprontamento e I'esecuzione di tutte le misure di sicurezza, ivi compresa la
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f)

g)

h)

perimetrazione delle aree di intervento (ove occorrente) e I'apposizione della segnaletica
stradale e di sicurezza, al fine di evitare danni a persone e/o cose;

I'esecuzione e manutenzione delle segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle
aree in qualsiasi modo interessate dal servizio;

il mantenimento fino alla conclusione degli interventi della continuita dell’erogazione dei
servizi pubblici;

I’Appaltatore € tenuto ad accollarsi ogni onere relativo a certificazioni obbligatorie o
richieste dai competenti organi di vigilanza in materia, all’assistenza tecnica al collaudo
ecc.;

I'Appaltatore & tenuto a risarcire direttamente tutti i danni arrecati a terzi dai suoi
dipendenti e a ripristinare ogni attrezzatura presente, durante I'esecuzione del servizio;
la spesa per esecuzione di fotografie sull’espletamento del servizio in corso di esecuzione
secondo quanto verra richiesto dalla Direzione dell’esecuzione del contratto, le spese di
bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del servizio dal giorno della consegna fino
a quello del certificato di regolare esecuzione del servizio;

la sorveglianza diurna e notturna delle aree interessate dal servizio e di quanto in essi
esistente, intendendosi che in caso di furto e deterioramento di opere, manufatti e materiali
il danno relativo restera ad esclusivo carico dell’Appaltatore;

tutti gli oneri conseguenti dalla contemporanea presenza, nelle aree interessate dal
servizio di piu imprese, ditte subappaltatrici, fornitrici e di altra natura;

I'osservanza scrupolosa delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
provvedere, prima dell’inizio del servizio alla stesura dei piani di sicurezza per tutti i tipi di
lavorazione e di servizi (PSC e DUVRI), trasmettendone copia alla D.L. secondo le vigenti
norme di legge;

'applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di
lavoro per gli operai dipendenti (in rapporto alla natura delle societa appaltatrici) in vigore
per il tempo e nella localita in cui si svolgono i servizi anzidetti;

I'lmpresa si obbliga altresi, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci;
'lmpresa €& tenuta a richiedere, per quanto di propria competenza, le prescritte
autorizzazioni per occupazione o alterazione di suolo pubblico necessarie per
'esecuzione dei servizi, ed all’eventuale pagamento della tassa relativa;

lo smaltimento di tutto il materiale di risulta prodotto dalle lavorazioni e dalle attivita
componenti il servizio dovra essere effettuato a norma di legge ed a cura e spese

dell'Appaltatore (se ed in quanto dovuto).
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p) ogni onere diretto ed indiretto per I'ottenimento di permessi, autorizzazioni e quant’altro
necessario per lo svolgimento delle attivita previste dal servizio assegnato.

q) I'obbligo di utilizzare il logo ANTHEA come meglio specificato al successivo articolo 32;

r) ogni altro onere previsto dai contratti specifici e quelli comunque necessari od utili per

dare il servizio completo ed a regola d’arte.
21. DOCUMENTAZIONE

L’Aggiudicatario dell’Accordo Quadro dovra rimettere, prima dell'inizio delle singole prestazioni,
debitamente firmato per accettazione, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da
Interferenze (DUVRI).

22, MODALITA DI ORDINAZIONE DEGLI INTERVENTI ALL’INTERNO DELL’ACCORDO
QUADRO

All'interno dell’Accordo Quadro, i singoli servizi sono affidati mediante contratti di appalto specifici
che rappresentano a tutti gli effetti I'estensione contrattuale operativa dell’Accordo Quadro.

| singoli contratti conterranno tutte le prestazioni ed i termini dei servizi da espletare, I'importo
complessivo, i tempi di consegna degli stessi, la durata, il computo presunto delle prestazioni, e
gli edifici dove dovranno essere eseguite le attivita manutentive.

L’esecuzione del servizio deve avere inizio dopo la sottoscrizione da parte dell’Appaltatore del
contratto di appalto specifico, (fatte salve le ipotesi di consegna del servizio in via d’'urgenza in
attesa della firma del contratto); dalla data di tale sottoscrizione decorre il termine per I'esecuzione
del servizio annuale.

Qualora I'Appaltatore non sottoscriva il contratto specifico la Direzione dell’esecuzione del
contratto gli assegnera, mediante lettera raccomandata, un termine perentorio (non inferiore a 5
giorni e non superiore a 15), trascorso inutiimente il quale, la Stazione Appaltante ha diritto di
annullare I'affidamento e di disporre la risoluzione del contratto di Accordo Quadro e di procedere
alla esecuzione d'ufficio disponendo altresi I'incameramento della cauzione di cui al precedente
articolo 16, salva e riservata I'azione per eventuali ulteriori maggiori danni.

Qualora a causa del rifiuto alla sottoscrizione del contratto specifico di cui sopra si debba indire
una nuova procedura per la conclusione di nuovo Accordo Quadro, (o direttamente un nuovo
contratto d’appalto), I'Appaltatore & escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento &
considerato grave negligenza accertata.

Prima dellinizio del servizio I'impresa dovra integrare il DUVRI ed ogni altro documento
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necessario ai fini del rispetto della normativa in materia di sicurezza. In casi di particolare
complessita dei singoli interventi il DUVRI dovra essere adeguato in relazione alla tipologia delle

diverse lavorazioni.

23. CONSEGNA E AVVIO DEL SERVIZIO

L’attivazione dei servizi avra inizio dopo la sottoscrizione dei contratti di appalto specifici derivanti
dal presente accordo, che rappresentano la fase operativa dell’Accordo Quadro medesimo e la
sottoscrizione del “Verbale di avvio dei servizi”.

| contratti “specifici” riporteranno i tempi per la consegna dei singoli servizi, da effettuarsi previa
convocazione formale dell’esecutore nonché la loro durata.

Qualora la consegna e l'avvio del servizio non siano espressamente disciplinati dai singoli
contratti specifici, per I'individuazione del primo giorno di consegna e avvio del servizio di
procedera mediante apposito verbale da sottoscriversi da parte del legale rappresentante
dell’Appaltatore e dal Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC). In assenza di tale verbale la
consegna del servizio si intendera coincidente con la data di sottoscrizione del contratto specifico.
E facolta della Stazione Appaltante procedere all’'avvio dei servizi in via d’urgenza, anche nelle
more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’'art. 32, c. 8 del D.Lvo n. 50/2016 e
s.m.i.; in tal caso il Direttore dell’esecuzione del contratto indichera espressamente sul verbale di
consegna del servizio le attivita da iniziare immediatamente. La Stazione Appaltante si riserva il
diritto di consegnare le singole operazioni comprese nel servizio nel loro complesso,
contemporaneamente, ovvero per parti in piu riprese.

Se nel giorno fissato e comunicato, o stabilito nel contratto specifico, I’Appaltatore non si presenta
a ricevere la consegna del servizio, o non avvia concretamente le operazioni previste, il Direttore
dell’'esecuzione del contratto (DEC) fissa discrezionalmente una nuova data per verificare in
contraddittorio I'effettivo avvio del servizio. Decorso inutiimente il termine anzidetto & facolta della
Stazione Appaltante risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva (o provvisoria nel
caso in cui si tratti di avvio del servizio in via d’'urgenza), al fine del risarcimento del danno, senza
che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova
procedura per [laffidamento del medesimo servizio, I'aggiudicatario sara escluso dalla
partecipazione in quanto I'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

La Stazione Appaltante, in relazione alla peculiarita dei servizi oggetto del presente accordo, e
delle specifiche necessita dei Comuni soci, potra modificare I'ordine o le priorita delle attivita
oggetto dei servizi assegnati senza che questo comporti alcun onere aggiuntivo a carico della

Stazione Appaltante.
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24, LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

L’Appaltatore deve disporre in modo continuativo, anche durante le festivita o i periodi di ferie o
assenza ad altro titolo del proprio personale, di una dotazione di personale adeguata al fine di
garantire i servizi disciplinati dal presente Accordo Quadro.

Trattandosi anche di servizi pubblici essenziali, I'aggiudicatario € obbligato ad espletare questi
servizi in ogni caso, anche nelle ipotesi di sciopero del proprio personale dipendente. In tale
ipotesi i servizi dovranno essere garantiti nei limiti di legge, e secondo disposizioni che potranno
essere impartite dalla Committente.

Ove necessario in rapporto alla natura del servizio o delle attivita specificate nel capitolato
prestazionale il servizio dovra essere svolto anche nei giorni festivi. Salvo casi particolari il
servizio non sara svolto in notturna. Qualora cid si rendesse necessario I'’Appaltatore dovra darne
comunicazione e giustificazione alla Stazione Appaltante con preavviso di 48 ore (qualora non si

tratti di ragioni di imperiosa urgenza).

25. SOSPENSIONI DEL SERVIZIO

La direzione dell’esecuzione del contratto, d'ufficio o su segnalazione dell’ Appaltatore, pud
ordinare la sospensione temporanea totale o parziale del servizio, redigendo apposito verbale,
qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali
impediscano in via temporanea I'esecuzione a regola d’arte del servizio o parte dello stesso.

La direzione dell’esecuzione del contratto puo ordinare in qualsiasi momento la sospensione del
servizio per ragioni di pubblico interesse 0 necessita senza che cid possa comportare alcun
riconoscimento di danni o risarcimenti economici in capo all’Appaltatore. Cessate le cause che
hanno reso necessaria la sospensione, la direzione dell’esecuzione del contratto dovra disporre
la ripresa delle attivita mediante verbale di ripresa od ordine di ripresa. Il termine di sospensione

non potra mai essere ascritto all’Appaltatore come ritardo sulle attivita programmate.

26. PROGRAMMA DI MASSIMA E PROGRAMMA ESECUTIVO - CRONOPROGRAMMA

Qualora non gia previste dal presente Accordo Quadro, le modalita operative e temporali per lo
svolgimento dei servizi saranno puntualmente dettagliate nei singoli contratti e nei capitolati

tecnici “specifici” e a cui espressamente si rinvia.
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Solo se non disciplinati dai contratti specifici si fara riferimento ai seguenti principi generali di
pianificazione ed organizzazione dei servizi oltre a quanto riportato nel Disciplinare tecnico e
prestazionale.

L’Appaltatore dovra inoltre predisporre e consegnare alla direzione dell’esecuzione del contratto,
entro 7 giorni dalla redazione del programma indicativo di cui sopra, un programma esecutivo,
elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa; tale programma, oltre ad essere coerente coi i tempi e le lavorazioni
previste nel programma indicativo, deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il
periodo di esecuzione.

Il programma esecutivo del servizio dell'Appaltatore pud essere modificato o integrato ogni volta
che sia necessario alla miglior esecuzione del servizio.

Durante I'esecuzione delle lavorazioni € compito dell’Appaltatore collaborare con il Direttore
dell’'esecuzione del contratto per segnalare tempestivamente le eventuali difficolta sopravvenute
rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi per garantire, ove
possibile, il recupero dei tempi.

Indipendentemente dalla programmazione di massima ed esecutiva, alla Stazione Appaltante,
per mezzo del DEC, é riconosciuta la facolta di disporre ed ordinare qualsiasi lavorazione

aggiuntiva, modificativa od accessoria riconducibile al servizio affidato.

27. NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE

Le attivita svolte per il servizio saranno valutate a misura con i prezzi di contratto che devono
ritenersi accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di propria convenienza e a tutto suo rischio.
Nei prezzi sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati
e specificati nel presente Capitolato, nei capitolati dei contratti specifici € negli altri atti contrattuali
sia gli obblighi ed oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti
e consequenziali nella esecuzione delle singole attivita del servizio e, comunque, di ordine
generale e necessari a dare il servizio compiuto in ogni sua componente e nei termini assegnati.
Pertanto I'Appaltatore nel formulare la propria offerta deve tenere conto, oltre che di tutti gli oneri
menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture ed attivita eventuali che fossero state
omesse negli atti e documenti del presente capitolato, ma pur necessarie per rendere efficace il
servizio oggetto dell’accordo e dei contratti specifici in ogni loro particolare e nel loro complesso,
onde dare il servizio medesimo rispondente sotto ogni aspetto allo scopo cui & destinato.

Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa o compensata ogni spesa principale

ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera manodopera specializzata, qualificata e
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comune, ogni opera provvisionale necessaria (mezzi, segnaletica, puntellature, ecc.), ogni carico,
trasporto e scarico in ascesa ed in discesa, ogni lavorazione e magistero per dare il servizio
completamente ultimato nei modi prescritti e cid anche quando non sia stata fatta esplicita
dichiarazione negli atti dell’appalto, tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel presente
Accordo o dai capitolati specifici, ogni spesa generale nonché I'utile per I’Appaltatore.

Le verifiche sui servizi svolti nonché le misurazioni degli stessi saranno effettuate da un incaricato
della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore € tenuto a richiedere a tempo opportuno alla Direzione dell’esecuzione del contratto
di provvedere, in contraddittorio con essa, a quelle misure, a quegli accertamenti e
somministrazioni che successivamente, con il procedere del servizio, non si potessero piu
accertare. La Direzione dell’esecuzione del contratto potra procedere in qualunque momento
all'accertamento ed alla misurazione delle operazioni in corso e di quelle gia compiute.

Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procedera all’esecuzione del
servizio, e saranno riportate sugli appositi documenti contabili.

Le maggiori quantita o misure che si dovessero riscontrare nel corso della contabilizzazione
verranno riconosciute valide soltanto se autorizzate per iscritto dalla Stazione Appaltante.

Le manutenzioni devono essere effettuate a perfetta regola d’arte secondo i dettami ultimi della
tecnica ed i materiali forniti devono essere rispondenti a quanto determinato nel presente
accordo, nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e Disciplinare Tecnico e Prestazionale e nel
contratto specifico; tutte le prestazioni che a giudizio della Stazione Appaltante non rispettino le
prescrizioni impartite, dovranno essere nuovamente eseguite a spese dell'Impresa. Eventuali

controversie saranno regolate dalle parti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

28. ELENCO DEI PREZZ| UNITARI

Negli Elenchi Prezzi Unitari, facenti parte integrante del presente capitolato sono riportati i prezzi

unitari in base ai quali, al netto del ribasso offerto, saranno pagati i servizi e le somministrazioni

oggetto dei singoli appalti specifici. Resta convenuto e stabilito per norma generale che nei prezzi

unitari e a corpo, oltre a tutti gli obblighi di cui ai precedenti articoli si intendono compresi:

a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, il trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi ecc.,
nessuna eccettuata per darli pronti all'impiego a pié d’opera in qualsiasi punto del servizio;

b) per gli operai e mezzi d’'opera: ogni spesa per dotare gli stessi di attrezzi ed utensili del
mestiere nonché le quote per assicurazioni sociali ed accessorie, per gli infortuni e, nel
caso di lavoro notturno, anche la spesa per illuminazione delle aree di intervento;

c) per i noli: ogni spesa per dare a pié d’'opera i macchinari e mezzi d’opera pronti al loro
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uso, accessori ecc., tutto come sopra;
d) per le prestazioni a misura ed a corpo: ogni spesa per i mezzi d’opera, assicurazioni di
ogni specie, tutte le forniture occorrenti o loro lavorazione ed impiego, indennita di cave,
di smaltimento rifiuti, di passaggi, di depositi di cantiere, di occupazioni temporanee e
diversi mezzi di opera provvisionali, nessuna esclusa, carichi, trasporti, scarichi, ecc.
| vari titoli dell’elenco prezzi possono non menzionare alcune delle parti costituenti le varie attivita,
possono anche contenere deficienze ed omissioni; pur tuttavia le varie attivita si intendono finite
completamente, cioé tali da risultare in tutto e per tutto secondo il noto concetto “chiavi in mano”,
e secondo la perfetta regola d’arte, secondo il migliore uso del luogo, secondo le modalita di
esecuzione descritte nel presente capitolato, nonché secondo le prescrizioni che verranno
impartite dalla Direzione dell’esecuzione del contratto. Tutti gli oneri conseguenti si intendono

interamente compensati dai prezzi di elenco, senza eccezione alcuna.

29. FORNITURE A PIE D’'OPERA

Il prezzo dei materiali in provvista comprende sempre, oltre la fornitura degli stessi, ogni altro
onere per il trasporto, lo scarico e tutte le prestazioni occorrenti per darli pronti alla ditta nel luogo
stabilito dalla Direzione dell’esecuzione del contratto.

| materiali in provvista verranno misurati secondo le indicazioni del relativo titolo di elenco prezzi.

30. LAVORAZIONI EVENTUALI NON PREVISTE — NUOVI PREZZI

Resta stabilito che qualora la Direzione dell’esecuzione del contratto disponga I'esecuzione di
manutenzioni o forniture non comprese negli Elenchi Prezzi Unitari contrattuali, queste verranno
compensate come disposto dalle vigenti disposizioni di legge.

In particolare, ove possibile si fara riferimento come base ai prezziari posti a base di gara in via
diretta o comparativa. Ove cio non sia possibile si dara luogo ad una analisi dei prezzi sulla base
di prestazioni e forniture elementari prezzate sulla base di valori presi dai prezziari di riferimento
o dal mercato locale.

I nuovi prezzi stabiliti saranno sempre sottoposti al ribasso di gara contrattuale.

| prezzi indicati nell’Elenco Prezzi Unitari, sotto le condizioni di contratto, si intendono accettati
dall’Appaltatore in base a calcoli di propria convenienza, al momento della stipula del contratto,
ed a tutto suo rischio; essi rimarranno pertanto fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi
eventualita, per il periodo di vigenza del presente Accordo Quadro, salvo I'aggiornamento come
stabilito nel presente capitolato all’articolo 6.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’ACCORDO
E DEI SINGOLI APPALTI SPECIFICI - MODALITA DI ADEGUAMENTO DEI PREZZI
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31. DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEGLI STANDARD MANUTENTIVI -
PRESCRIZIONI COMUNI A TUTTI | SERVIZI EROGATI

Scopo dell’accordo € la corretta conduzione dei servizi di manutenzione degli_impianti del

Patrimonio Immobiliare del Comune di Bellaria lgea Marina.

L’Appaltatore & tenuto, in occasione dello svolgimento di tutte le prestazioni oggetto del presente
appalto come meglio specificato nel Disciplinare Tecnico e Prestazionale, a segnalare al Direttore
dell’esecuzione del contratto eventuali criticita, che possano costituire pericolo o arrecare danni
a persone/animali e cose. Particolare attenzione dovra essere tenuta nelle segnalazioni relative
a tutti gli stati di pericolo di cui I'Appaltatore viene a conoscenza durante lo svolgimento delle
prestazioni.

Il Direttore dell’esecuzione del contratto e/o il Responsabile del procedimento e/o loro
collaboratori designati, procederanno, tramite apposito ordine, a disporre I'esecuzione delle
prestazioni oggetto del servizio; ogni intervento eseguito dall’Appaltatore senza preventiva

autorizzazione della Stazione Appaltante non dara diritto ad alcun compenso.

32. ADEMPIMENTI ACCESSORI

L’ottenimento di permessi o autorizzazioni necessari allo svolgimento delle attivita & a totale
carico e responsabilita dell’ Appaltatore il quale dovra agire con tempestivita per ottenerli in tempo

utile per la esecuzione dei sevizi nei tempi richiesti dalla Stazione Appaltante.

33. USO DEL LOGO AZIENDALE

Qualora richiesto dalla Committente, I'lmpresa & tenuta ad apporre sui propri mezzi, impegnati
nella esecuzione del servizio in oggetto, dei tappetini adesivi calamitati recanti il logo aziendale
della Committente e I'indicazione “SERVIZI SVOLTI PER CONTO DI ANTHEA”.

| Tappetini adesivi calamitati saranno forniti dalla Committente e dovranno essere restituiti a fine
servizio.

Ogni altro uso del logo aziendale della Committente, in attivita, luoghi o tempi non previsti dal

presente capitolato, & vietato.

34. PAGAMENTI IN ACCONTO
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| pagamenti in acconto saranno disciplinati dai singoli contratti specifici.

Se non diversamente disciplinato dai contratti specifici, i pagamenti verranno effettuati con SAL
trimestrali sulla base delle attivita effettivamente ed utilmente rese nel periodo di riferimento
(trimestre precedente) indipendentemente dall’importo maturato.

Il pagamento dei corrispettivi cosi determinati verranno effettuati da Anthea S.r.l. entro n. 60
(sessanta) giorni naturali dalla data di emissione delle fatture, con accredito mediante bonifico

bancario.

35. PAGAMENTI A SALDO

Il conto finale del servizio € redatto entro giorni 60 dalla data di ultimazione del servizio; &
sottoscritto dal Direttore dell’esecuzione del contratto ed & trasmesso al direttore di Anthea. Col
conto finale & accertato e proposto I'importo della rata di saldo, la cui liquidazione definitiva ed
erogazione & soggetta alle verifiche di regolare esecuzione del servizio e di regolarita contributiva

della ditta appaltatrice.

36. TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge
13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli
eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti
un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari e a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio
territoriale del Governo della Provincia della Stazione Appaltante della notizia dell'inadempimento
della propria controparte (subAppaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.
L’Appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla Stazione
Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all’appalto e dei nominativi, dati

anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

37. REVISIONE PREZZI

E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I'art. 1664, primo comma, del
codice civile. E’ previsto invece I'aggiornamento dei prezzi cosi come specificatamente

disciplinato dall’articolo 6 del presente capitolato.
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38. DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) E ORDINI DI SERVIZIO
Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del servizio, la
Stazione Appaltante istituisce un ufficio di Direzione del servizio costituito da un Direttore
dell’esecuzione del contratto (DEC) e da uno o piu assistenti. I| D.E.C. ha il compito fra I'altro di
emanare le opportune disposizioni, alle quali I'Appaltatore dovra uniformarsi, di controllare la
perfetta osservanza, da parte dell'Appaltatore, di tutte le clausole contrattuali e di curare che
I'esecuzione del contratto avvenga a regola d'arte ed in conformita alle prescrizioni dell’Accordo
Quadro e dei singoli contratti esecutivi.

Il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) potra incaricare altre persone che potranno
accedere in ogni momento nelle aree e negli stabili in cui si svolge il servizio al fine di attuare tutti
i controlli che riterranno opportuni. | controlli e le verifiche effettuate nel corso dello svolgimento
delle attivita dalla Direzione dell’esecuzione del contratto non liberano I'Appaltatore dagli obblighi
e dalle responsabilita inerenti alla conduzione del servizio stesso, alla buona riuscita delle
operazioni, alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, nonché all'adeguatezza delle misure
antinfortunistiche adottate, né da quelle ad esso incombenti in forza delle leggi, regolamenti e
norme vigenti o che saranno emanate nel corso del servizio. La Direzione dell’esecuzione del
contratto avra la facolta di rifiutare materiali, attrezzature e mezzi che giudicasse non idonei
all'impiego e di far modificare o rifare le attivita che ritenesse inaccettabili per deficienza di qualita
o per difettosa esecuzione da parte dell’Appaltatore o dei sui sub-appaltatori e/o fornitori. Avra
pure la facolta di vietare la presenza dei fornitori o dei dipendenti dell'Appaltatore che la Direzione
dell’'esecuzione del contratto stessa ritenesse inadatti all'espletamento delle mansioni loro
affidate. L'Appaltatore dovra fare riferimento alla Direzione dell’esecuzione del Contratto per tutte
le necessita, indicazioni e prescrizioni tecniche che gli potessero occorrere. Nell'eventuale
mancanza di qualche indicazione od in caso di dubbio sull'interpretazione dei propri obblighi
contrattuali, I'Appaltatore sara tenuto a richiedere tempestivamente alla Direzione dell’esecuzione
del contrattole opportune istruzioni in merito.

E' salva la facolta dell'Appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti. Gli
ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni della Direzione dell’esecuzione del contratto
dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di accordo,
di Contratto specifico e dei relativi Capitolati. L'Appaltatore non potra mai rifiutarsi di dare loro
immediata esecuzione sotto pena della esecuzione d'ufficio, con addebito della maggior spesa
che la Stazione Appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto. Resta
comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in
merito all'ordine impartitogli. L'Appaltatore o un suo incaricato dovranno recarsi dal Direttore

dell’'esecuzione del contratto (DEC), nei giorni e nelle ore che saranno indicati, per le istruzioni
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sullo sviluppo delle lavorazioni facenti parte del servizio, per la firma dei documenti contabili e per
eventualmente collaborare alla compilazione dei conti cauzionali e di liquidazione.

In ogni caso I'Appaltatore & tenuto a tenere costantemente informata il Direttore dell’esecuzione
del contratto dei programmi di intervento e delle tempistiche previste, richiedendo
tempestivamente indicazioni tecniche eventualmente necessarie per I'esecuzione del servizio
assegnatogli. In caso contrario, a richiesta della Direzione dell’esecuzione del contratto, esso
dovra rifare, o, se possibile, ripristinare, senza alcun compenso, quanto avesse eventualmente
eseguito a proprio arbitrio. L’Appaltatore dovra sempre rispettare tassativamente tutte le
indicazioni operative che gli verranno impartite da parte del Direttore dell’esecuzione del

contratto, sia in fase di organizzazione del servizio che in fase operativa.

39. CONDOTTA DEL SERVIZIO DA PARTE DELL’APPALTATORE E RESPONSABILITA’
TECNICA

L’Appaltatore, dovra dare mandato della conduzione dei servizio a persona di dimostrabile
qualifica professionale, di riconosciuta competenza, anche e soprattutto sotto il profilo tecnico, di
dimostrabile esperienza nel settore specifico del servizio oggetto del’Accordo Quadro, il quale
abbia doti di responsabilita e coordinamento, autonomia funzionale e si dimostri disponibile ed
adeguato a colloquiare con la Direzione dell’esecuzione del contratto ed, in generale, con il
personale della Stazione Appaltante. L’Appaltatore, prima dell’inizio del servizio, deve dare
comunicazione scritta del nominativo alla Stazione Appaltante. Il referente dell’Appaltatore, per
tutta la durata degli appalti affidati, deve garantire la presenza continua sui luoghi di svolgimento
del servizio. Tale persona assume, nei confronti della Stazione Appaltante, della Direzione
dell’esecuzione del contratto, degli eventuali subappaltatori e di ogni competente Autorita, la
responsabilita dell’esecuzione dell’appalto ed il rispetto di ogni relativo obbligo contrattuale. La
Stazione Appaltante puo esigere il cambiamento immediato del referente dell’Appaltatore, previa
motivata comunicazione all’Appaltatore. Analogamente, il Direttore dell’esecuzione del contratto
si riserva il diritto di esigere il cambiamento del referente del servizio, cosi anche come del
personale dell’ Appaltatore, per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L'Appaltatore, tramite
il referente dell’Appaltatore assicura 'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
servizio relativo ai singoli appalti aggiudicati derivanti dall’Accordo Quadro. L’Appaltatore € in ogni
caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché
della malafede o della frode nello svolgimento del servizio o nella somministrazione o nell'impiego
dei materiali. Il personale che I’Appaltatore destinera al servizio dovra essere costantemente, per

numero e qualita, adeguato allimportanza delle specifiche attivita da eseguire ed ai termini di
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consegna stabiliti dal contratto.

40. CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Nell’ambito delle attivita di manutenzione, I'appaltatore, per quanto applicabile dovra rispettare
quanto riportato nel DECRETO 11 ottobre 2017, “Criteri ambientali minimi per I'affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici”.

In particolar modo per quanto riguarda I'utilizzo dei materiali (Emissione dei materiali, materiali
usati nel cantiere) e la distanza di approvvigionamento dei prodotti di costruzione.

Ai sensi dello stesso Decreto, il personale impiegato nelle attivita di manutenzione deve essere
formato per gli specifici compiti attinenti alla gestione ambientale del cantiere con particolare
riguardo a:

- Sistema di gestione ambientale;

- Gestione delle polveri;

- Gestione delle acque di scarico;

- Gestione dei rifiuti.

La stazione appaltante si riserva eseguire, in fase di esecuzione, verifiche a campione circa |l

corretto adempimento delle disposizioni ministeriali.

41. ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio si concludera al termine stabilito dai singoli contratti specifici. Dopo tale termine le
lavorazioni previste dal programma ma non eseguite non potranno essere attuate e non verranno
né contabilizzate né pagate all’Appaltatore.

Eccezionalmente, su esplicita richiesta del Direttore dell’esecuzione del contratto, I'ultimazione
del servizio potra essere posticipata per garantire continuitd del servizio stesso in attesa
dell'individuazione della ditta subentrante ovvero in pendenza della formalizzazione del nuovo
contratto. In questo caso le prestazioni svolte in prorogatio saranno remunerate agli stessi patti e

condizioni del contratto originario.

42.  CERTIFICATO DI CONFORMITA (REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO)
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Per la verifica della corretta esecuzione del servizio si procedera all’emissione di un certificato di
conformita atto a verificare il corretto svolgimento del servizio e I'accertamento del credito residuo

a saldo.

43. RISPETTO DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.1.

L’Appaltatore assicura la rispondenza alle misure di sicurezza del posto di lavoro, in relazione
alle leggi vigenti. L'impresa si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela
dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs.
81/2008 e s.m.i. Inoltre, prima della stipula del contratto, I'aggiudicataria dovra fornire
dimostrazione del possesso, da parte dei lavoratori addetti, dell'attestato di idoneita tecnica e di
formazione per il primo soccorso. | corsi dovranno essere ripetuti periodicamente come da
previsioni di legge. Tutto il personale addetto dovra essere stato oggetto di formazione in ambito
safety con specifico riferimento ai rischi concernenti I'attivita lavorativa in oggetto.

Senza che tale elenco risulti esaustivo, I'’Appaltatore ha I'obbligo di disporre ed esigere che i
propri dipendenti:

a) siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle
lavorazioni ed operazioni effettuate;

b) non compiano di propria iniziativa manovre o azioni non di loro competenza;

c) curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano efficienti, in regola con le
prescrizioni di legge ed impiegati in maniera idonea,;

d) prendere, in caso di emergenza tutte le misure, anche di carattere eccezionale, per
salvaguardare lincolumita delle persone, dandone immediato avvertimento alla Stazione
Appaltante.

Dovra essere inoltre data evidenza del possesso di idonei DPI e dellavvenuta formazione
relativamente al loro uso oltre che della presenza di un registro che ne regoli la distribuzione e le
responsabilita correlate con I'approvvigionamento, il reintegro e la sorveglianza nell’'uso. Questa
Stazione Appaltante si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme
antinfortunistiche e di salute e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso
venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione.

Tutta la documentazione comprovante l'attuazione della sicurezza dovra essere tenuta a
disposizione sia della Stazione Appaltante che delle autorita competenti.

Ai sensi dell’art. 26, comma 3, lett. b), del D.Lgs. 81/2008 al contratto specifico deve essere

allegato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi derivanti dalle Interferenze (DUVRI)
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contenente I'indicazione delle misure necessarie per I'eliminazione dei rischi da ogni interferenza
tra le attivita di tutti i datori di lavoro ed eventuali ulteriori interferenze presenti nei siti.

L'incidenza del costo della sicurezza da interferenze & stabilito nella misura fissa dello 2%

dellimporto di ogni singolo contratto specifico.

L’esecutore €& obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione,
I'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito
al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

Ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, I'esecutore deve trasmettere alla Committente
il Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e I'autocertificazione
del possesso dei requisiti di idoneita tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui
al D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

N.B. Il mancato rispetto degli obblighi e delle disposizioni in materia di sicurezza da titolo alla

Stazione Appaltante di provvedere all'immediata revoca dell’appalto.

44, NORME GENERALI DI SICUREZZA ED IGIENE

| servizi che verranno conferiti con i contratti specifici dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto
di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e in ogni

caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene.

45. DANNI A COSE E PERSONE

La Stazione Appaltante non rispondera di danni causati ai dipendenti e alle attrezzature della ditta
appaltatrice da parte di terzi estranei al’amministrazione. L’'impresa sara sempre direttamente
responsabile dei danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio
personale ed in ogni caso dovra provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o
sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sara effettuato dalla
Stazione Appaltante alla presenza di delegati del’lmpresa. A tale scopo 'Amministrazione
comunichera con sufficiente anticipo all'Impresa il giorno e l'orario in cui si valutera lo stato dei
danni, in modo tale da consentire all'lmpresa di intervenire nella stima. Qualora I'lmpresa non
manifesti la volonta di partecipare all’accertamento in oggetto, ’Amministrazione provvedera
autonomamente alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituira titolo sufficiente al

fine del risarcimento del danno che dovra essere corrisposto dall’'lmpresa.
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Qualora non si addivenisse ad un accordo sul’ammontare del danno da risarcire, vi provvedera
un tecnico nominato dalle due parti, ed in questo caso tutte le spese relative faranno carico

totalmente alla ditta appaltatrice senza diritto di rivalsa verso la Stazione Appaltante.

46. PENALI

Se non diversamente prescritto dai contratti specifici, il ritardo nell’esecuzione degli interventi,
come precisato nel Disciplinare Tecnico, potra essere sanzionato dal Direttore del’Esecuzione
del Contratto in relazione alla priorita attribuita all'intervento stesso e precisamente:
- Immediato: per ogni ora/frazione di ritardo nell’avvio dell’esecuzione € 100,00 (cento/00)
- Emergenza: per ogni ora di ritardo nell’avvio dell’esecuzione € 50,00 (cinquanta/00)
- Urgenza: per ogni ora di ritardo nell’avvio dell’esecuzione € 30,00 (trenta/00)
- Normale: per ogni giorno di ritardo nell’avvio dell’esecuzione € 50,00 (cinquanta/00)
- Programmato: per ogni giorno di ritardo nell’avvio dell’esecuzione € 50,00 (cinquanta/00)
- Tutti: per ogni giorno di ritardo nell’'ultimazione dell'intervento € 50,00 (cinquanta/00)

Le penali applicate saranno poste in detrazione sul primo pagamento utile.
Rimane comunque facolta di Anthea S.r.l. procedere alla richiesta di risarcimento per gli eventuali
danni subiti per interruzione del servizio, provocati da ritardi od omissioni nell’esecuzione degli
interventi stessi.
Qualora il Direttore per 'Esecuzione del Contratto accerti I'inidoneita di una qualunque attivita
svolta dall'Appaltatore, oppure rilevi delle inadempienze agli obblighi previsti, dovra contestare il
fatto e richiedere di porre rimedio a tali inconvenienti fissando, solo quando il termine per 'adem-
pimento non sia gia stabilito nel contratto, un termine perentorio, non inferiore a cinque giorni
lavorativi.
Qualora I'Appaltatore non provvedesse entro il termine stabilito ad eliminare le deficienze rilevate
o qualora si sia in presenza di un inadempimento, sara facolta del Direttore dell’Esecuzione del
Contratto applicare le seguenti penali:

- al primo inadempimento si applichera una penale di € 250,00 (duecentocinquanta/00) per

ogni giorno lavorativo di ritardo;
- al secondo ed al terzo inadempimento detta penale sara, rispettivamente, di € 500,00
(cinquecento/00) e € 1.000,00 (mille/00) al giorno.

- Al quarto inadempimento, fermo il diritto di imporre una penale di €. 1.500,00

(millecinquecento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo, Anthea S.r.l. avra facolta di risolvere il
contratto ex art. 1456 c.c. quando 'ammontare delle penali cumulate abbia superato il 5% (cinque

per cento) dell'importo pattuito.
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Resta ferma la facolta di Anthea S.r.l. di provvedere d'ufficio, o avvalendosi di terzi, e di agire nei
confronti dell'Appaltatore per il risarcimento delle spese, I'applicazione delle penali oltre agli
eventuali danni derivanti dagli inadempimenti di cui sopra.

Qualora il Direttore per I'Esecuzione del Contratto accerti il mancato rispetto del cronoprogramma
delle proposte migliorative avanzate in sede di gara, dovra contestare il fatto e richiedere di
adempiere agli obblighi contrattuali, fissando un termine perentorio non inferiore a cinque giorni
lavorativi.

Qualora I'Appaltatore non provvedesse entro il termine stabilito ad adempiere a quanto richiesto,
sara facolta del Direttore dell’Esecuzione del Contratto applicare le seguenti penali:

al primo inadempimento si applichera una penale di € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni
giorno lavorativo di ritardo;

al secondo ed al terzo inadempimento detta penale sara, rispettivamente, di € 500,00
(cinquecento/00) e € 1.000,00 (mille/00) al giorno.

Al quarto inadempimento, fermo il diritto di imporre una penale di €. 1.500,00
(millecinquecento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo, Anthea S.r.l. avra facolta di risolvere il
contratto ex art. 1456 c.c. quando 'ammontare delle penali cumulate abbia superato il 5% (cinque

per cento) dell'importo pattuito.

47. RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO

Oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli, la risoluzione dell’Accordo Quadro potra essere
effettuata nel caso in cui si verificassero da parte dellAppaltatore inadempienze o gravi
negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali; la Stazione Appaltante ha la facolta
di risolvere I'accordo, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva,
I'ammontare del credito maturato dall’Appaltatore per le prestazioni rese e se cid non bastasse,
agendo per il risarcimento dei danni subiti.

Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale
inadempienza pud produrre una immediata risoluzione dell’accordo stesso. L'amministrazione, in
aggiunta a quanto sopra, puo richiedere la risoluzione dell’accordo nei seguenti casi:

a) in qualsiasi momento quando essa ritenga l'impresa non sia piu idonea a continuare

I’Accordo Quadro;
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b) in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti
di sequestro, pignoramento, ecc. a carico della ditta aggiudicataria;

c) in caso di cessione totale o parziale dell’Accordo Quadro;

d) nei casi di morte del legale rappresentante della ditta firmataria I'accordo, di uno dei soci
dell'impresa costituita in societa di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari delle
societa in accomandita semplice, nel caso in cui I'amministrazione non ritenga di continuare il
rapporto contrattuale con gli altri soci;

e) guando non vengono rispettati da parte dell'impresa, gli accordi sindacali in vigore ed in
genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali,

infortunistiche e similari.

f) sospensione o rallentamento delle prestazioni negli appalti derivanti dal presente Accordo
Quadro;
9) mancata corretta esecuzione a perfetta regola d’arte ed in conformita del contratto di

appalto di tutto o di parte delle prestazioni affidate entro il termine utile previsto nella stessa

ovvero entro i termini previsti, prescritti o concordati;

h) ottenimento per due volte consecutive di un DURC che segnali una inadempienza
contributiva ai sensi dell’art. 6, c. 8 del dPR 207/2010 e s.m.i.
i) mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza di cui al D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i.

in forza degli appalti specifici derivanti dal presente Accordo Quadro. Oltre alla possibilita della
Stazione Appaltante di procedere alla risoluzione dell’accordo e trattenere la cauzione definitiva,
I'impresa sara tenuta nei confronti della Stazione Appaltante al pagamento degli indennizzi e dei
danni conseguenti e per le maggiori spese, qualora dai fatti derivi grave nocumento alla Stazione
Appaltante nel caso di grave violazione degli obblighi contrattuali. La risoluzione dell’accordo, &
dichiarata con preavviso di giorni quindici, da trasmettere con lettera raccomandata A/R e in tale
caso la Stazione Appaltante, potra concludere I'accordo con il concorrente che avra formulato la
migliore offerta in graduatoria dopo le ditte con le quali € gia siglato I'accordo. La ditta appaltatrice
non potra porre alcuna eccezione, ne avra titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali.
L’intervenuta risoluzione del contratto non esonera I'lmpresa dall’obbligo di portare a compimento

i servizi ordinati ed in essere alla data in cui & dichiarata.

48. RECESSO DALL’ACCORDO QUADRO E DAI CONTRATTI DERIVANTI

La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dall’Accordo Quadro e dai
contratti da esso derivanti previo pagamento dei servizi eseguiti e del valore dei materiali utili
esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite (sino alla concorrenza
dei quattro quinti) relative al contratto specifico in essere e senza ulteriori indennita per i contratti
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specifici non ancora sottoscritti e/o avviati.

49. TRANSAZIONI

Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti le controversie relative a diritti soggettivi derivanti
dall'esecuzione dell’Accordo Quadro o dei singoli contratti specifici possono sempre essere risolte
mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile.

Il direttore, sentito il Responsabile del Servizio, esamina la proposta di transazione formulata dal
soggetto aggiudicatario, ovvero pud formulare una proposta di transazione al soggetto
aggiudicatario, previa audizione del medesimo. La procedura di cui al presente articolo pud
essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne
fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente
a diverse valutazioni economiche. Nelle more della risoluzione delle controversie I'Appaltatore
non pud comunque rallentare o sospendere i servizi, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti

dalla Stazione Appaltante.
50. TRIBUNALE COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere per I'esecuzione dei contratti, di cui al presente

Accordo Quadro € competente il foro di Rimini. E’ esclusa la clausola arbitrale.

51. ACCESSO AGLI ATTI DELL’ACCORDO QUADRO E DEGLI APPALTI SPECIFICI

Trattandosi di un Accordo Quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell’'art. 54, del
D.Lvo n.50/16 e s.m.i., la ditta aderente allAccordo Quadro ed eventualmente aggiudicataria
degli appalti specifici prende atto ed accetta che la Stazione Appaltante pud motivatamente
omettere talune informazioni relative alla conclusione del presente Accordo Quadro e alla
conclusione degli appalti specifici da esso derivanti qualora la loro diffusione ostacoli
'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi
commerciali di operatori economici pubblici o privati o dello stesso operatorie economico cui
saranno aggiudicati i contratti specifici, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza
tra questi.

Per contro I'operatore economico accetta che tutte le informazioni che per legge possono essere

oggetto di accesso agli atti o accesso civico.
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52. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL
CONTRATTO

Il Responsabile del Procedimento, nominato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. &
I'Ing. Luigi Matrone.

Il Direttore dell’'esecuzione del contratto (D.E.C.), & 'ing Omar Volanti.

53. RISPETTO DELLE NORME E DEI PRINCIPI DEL D.LGS. 231/01

E’ fatto obbligo all’ Appaltatore di prendere visione del contenuto del D.Lgs. 231/2001, in materia
di responsabilitd amministrativa degli Enti.

Altresi alla medesima viene richiesto di prendere visione delle prescrizioni contenute nel Codice
Etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n.231/2001 (di seguito
'Modello') adottati da ANTHEA, pubblicati sul sito internet http://www.anthearimini.it/decreto-
231.html, e di accettarle integralmente, anche in nome e per conto dei propri eventuali lavoratori
subordinati e/o per gli altri eventuali propri collaboratori che entrino in contatto con ANTHEA
nell’esecuzione del presente contratto — di rispettare le regole, le procedure e i principi, ad esso
applicabili, contenuti nel Codice Etico e nel Modello adottati [dalla Societa che ha adottato il
Modello].

Viene espressamente posto il divieto all’Appaltatore di porre in essere comportamenti idonei ad
integrare le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. 231/2001, o che possano comunque essere
ritenuti potenzialmente pericolosi per ANTHEA.

In caso di compimento di illecito I'Appaltatore si impegna ad informare tempestivamente
I'Organismo di Vigilanza di ANTHEA, con le modalita indicate nel Modello, di qualsiasi atto, fatto
o comportamento di cui essa venga a conoscenza nell'esecuzione degli incarichi conferiti, che
possa integrare la fattispecie di uno degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D.Igs.
n. 231/2001 e comportare la responsabilita amministrativa di ANTHEA.

Il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore del Codice Etico e del Modello adottati da ANTHEA
€ circostanza gravissima che, oltre a ledere il rapporto fiduciario instauratosi tra ANTHEA e
I’Appaltatore, costituisce grave inadempienza del presente contratto dando titolo e diritto ad
ANTHEA di risolvere anticipatamente e con effetto immediato il presente contratto ai sensi dell'art.
1456 c.c. e di ottenere, a titolo di penale, una somma da determinarsi in via equitativa, salva la

risarcibilita dell'eventuale maggior danno.

54. RISERVATEZZA
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Tutti i documenti prodotti nell'esecuzione dell'appalto saranno di proprieta di Anthea S.r.l;
I'Appaltatore dovra mantenere riservata e non dovra divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo
diverso da quello occorrente per realizzare I'oggetto del Contratto di appalto, qualsiasi
informazione che non fosse stata resa nota direttamente o indirettamente da Anthea S.r.l. o che
derivasse dall’esecuzione dei Servizi.

L'Appaltatore potra citare nelle proprie referenze il lavoro svolto per Anthea S.r.l., eventualmente
illustrandolo con gli elaborati opportuni, purché tale citazione non violi 'obbligo di riservatezza del
presente articolo.

Nel caso particolare di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi,
seminari e conferenze con propri elaborati, |'Appaltatore sino a che la documentazione
progettuale non sia divenuta di dominio pubblico, dovra ottenere, sul materiale scritto e grafico
che intendesse esporre o produrre ed inerente ai servizi resi ad Anthea S.r.l. nellambito del
Contratto di appalto, il benestare preliminare.

L'Appaltatore contraente & responsabile per I'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti,
consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti
e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Anthea S.r.I. ha la facolta di dichiarare
risolto di diritto il Contratto, fermo restando che I'Appaltatore contraente sara tenuto a risarcire
tutti i danni che dovessero derivare ad Anthea S.r.l.

L'Appaltatore contraente potra citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui cid fosse
condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore medesimo a gare e appalti.

Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, I'Appaltatore si impegna, altresi, a

rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

55. PRIVACY E RIUTILIZZO DEI DATI PUBBLICI

Con il perfezionamento del Contratto, le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati
personali ai principi di correttezza, liceita e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di
sicurezza previste dal D.Lgs. 196/03 (cd. Codice Privacy) e, altresi, dichiarano di essersi
reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 cit., ivi
comprese quelle relative ai nominativi del Responsabile e del Titolare del trattamento e le

modalita di esercizio dei diritti dell'interessato.
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Le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi
reciprocamente da qualsivoglia responsabilita per errori materiali di compilazione ovvero per

errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
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