



**VERBALE SORTEGGIO DI N. 10 OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, INDETTA AI SENSI DELL'ART. 57 E ART. 122 C. 7 DEL D.LGS. N. 163/06 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI "AREA PARCHEGGIO VIA TURCHETTA (PARCO MARCOVALDO)".**

**IMPORTO € 83.300,00 (di cui € 500,00 di oneri per la sicurezza oltre IVA)**

L'anno 2015 (duemilaquindici), il giorno 21 (ventuno) del mese di maggio, alle ore 15.00, nella sede di Anthea Srl Via della Lontra n. 30, si è proceduto al sorteggio di n. 10 ditte da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per "AREA PARCHEGGIO VIA TURCHETTA (PARCO MARCOVALDO)".

Il suddetto sorteggio è stato presieduto dal Direttore Generale Ing. Tommaso Morelli e da due testimoni, Arch. Marco Tonnoni – Responsabile Qualità Urbana – Componente e Dott.ssa Enza Costanzo – Responsabile Ufficio Gare & Appalti – segretario verbalizzante;

preso atto che:

- in data 13/05/2015 è stato pubblicato sul sito istituzionale di Anthea Srl per la durata di giorni 8, l'avviso di procedura negoziata per la manifestazione di interesse relativa alla partecipazione in oggetto;
- nei termini fissati entro le ore 13:00 del 21/05/2015 sono pervenute n. 18 manifestazioni di interesse;
- che nell'avviso sopra citato si rendeva noto che si sarebbe proceduto alla selezione dei candidati mediante sorteggio;

Si precisa che:

è stato predisposto l'elenco di 18 operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse associando a ciascuno di essi un numero progressivo da 1 a 18 (come da elenco A) in base al numero di protocollo a loro associato secondo i tempi di arrivo. Successivamente tramite un portale web di estrazione numeri casuali sono stati estratti i numeri da 1 a 18 collegati ai protocolli come da elenco B:

#### **ELENCO A (elenco manifestazioni di interesse pervenute)**

n.	protocollo
1	2555
2	2556
3	2581
4	2583
5	2624

6	2625
7	2626
8	2627
9	2628
10	2648
11	2684
12	2697
13	2698
14	2699
15	2705
16	2714
17	2715
18	2716

## ELENCO B (elenco operatori economici sorteggiati)

n.	protocollo
3	2581
4	2583
5	2624
6	2625
7	2626
9	2628
10	2648
12	2697
13	2698
15	2705

Il Presidente conclude i lavori alle ore 15.40.

Delle operazioni avvenute viene redatto il presente verbale.

Il presente verbale viene pubblicato sul sito di Anthea Srl.

IL PRESIDENTE

Dir. Gen. Ing. Tommaso Morelli 

I TESTIMONI

Arch. Marco Tommon 

Dott.ssa Enza Costanzo 