

Rimini 29/12/2015

Prot. 7434

**ANTHEA SRL**  
**U.O. GARE E APPALTI**

**VERBALE SORTEGGIO DI N. 15 OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, INDETTA AI SENSI DELL'ART. 57 E ART. 122 C. 7 DEL D.LGS. N. 163/06 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RIPRISTINO FUNZIONALE DELLE TORRI FARO DELLO STADIO DEL BASEBALL DI RIMINI"**

**IMPORTO € € 120'326,96 (oltre IVA e comprensivi degli oneri per la sicurezza)**

L'anno 2015 (duemilaquindici), il giorno 28 (ventotto) del mese di dicembre, alle ore 17.15, nella sede di Anthea Srl Via della Lontra n. 30, si è proceduto al sorteggio di n. 15 ditte da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di " RIPRISTINO FUNZIONALE DELLE TORRI FARO DELLO STADIO DEL BASEBALL DI RIMINI".

Il suddetto sorteggio è stato presieduto dall'Ing. Luigi Matrone – Responsabile Global Service – e DAL P.I. Roberto Peruzzi – tecnico ufficio Global Service – segretario verbalizzante;

preso atto che:

- in data 11/12/2015 è stato pubblicato sul sito istituzionale di Anthea Srl per la durata di giorni 9, l'avviso di procedura negoziata per la manifestazione di interesse relativa alla partecipazione in oggetto;
- nei termini fissati entro le ore 12:00 del 22/12/2015 sono pervenute n. 66 manifestazioni di interesse;
- che nell'avviso sopra citato si rendeva noto che si sarebbe proceduto alla selezione dei candidati mediante sorteggio;

Si precisa che:

è stato predisposto l'elenco di 66 operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse associando a ciascuno di essi un numero progressivo da 1 a 66 in base al numero di protocollo a loro associato secondo i tempi di arrivo. Successivamente tramite un portale web di estrazione numeri casuali ne sono stati estratti n. 15 collegati ai protocolli come evidenziato in giallo (il nome delle aziende è tenuto nascosto a tutela delle offerte economiche):

1	6923/15
2	6950/15
3	6980/15

4	6981/15
5	6982/15
6	7036/15
7	7041/15
8	7042/15
9	7056/15
10	7058/15
11	7068/15
12	7092/15
13	7099/15
14	7100/15
15	7101/15
16	7102/15
17	7103/15
18	7116/15
19	7121/15
20	7123/15
21	7126/15
22	7127/15
23	7128/15
24	7129/15
25	7130/15
26	7132/15
27	7133/15
28	7134/15
29	7135/15
30	7136/15
31	7137/15
32	7138/15
33	7139/15
34	7161/15
35	7194/15
36	7195/15
37	7196/15
38	7197/15
39	7198/15
40	7199/15
41	7200/15
42	7201/15
43	7202/15
44	7203/15
45	7204/15
46	7206/15
47	7259/15
48	7260/15
49	7261/15

50	7262/15
51	7263/15
52	7319/15
53	7320/15
54	7321/15
55	7322/15
56	7323/15
57	7324/15
58	7325/15
59	7336/15
60	7337/15
61	7340/15
62	7341/15
63	7342/15
64	7343/15
65	7344/15
66	7345/15

Si concludono i lavori alle ore 17.45

Delle operazioni avvenute viene redatto il presente verbale.

Il presente verbale viene pubblicato sul sito di Anthea Srl.

Ing. Luigi Matrone



P.I. Roberto Peruzzi

