

ANTHEA SRL
U.O. GARE E APPALTI

VERBALE SORTEGGIO DI N. 15 OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, INDETTA AI SENSI DELL'ART. 57 E ART. 122 C. 7 DEL D.LGS. N. 163/06 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RIFACIMENTO DELLO STRATO IMPERMEABILIZZANTE DELLA COPERTURA PALESTRA "ROMEO NERI" DI VIA EUTERPE N. 80"

IMPORTO € 94'312,00 (oltre IVA e comprensivi degli oneri per la sicurezza)

L'anno 2015 (duemilaquindici), il giorno 21 (quattro) del mese di dicembre, alle ore 10.30, nella sede di Anthea Srl Via della Lontra n. 30, si è proceduto al sorteggio di n. 15 ditte da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di "RIFACIMENTO DELLO STRATO IMPERMEABILIZZANTE DELLA COPERTURA PALESTRA "ROMEO NERI" DI VIA EUTERPE N. 80".

Il suddetto sorteggio è stato presieduto dall'Ing. Luigi Matrone – Responsabile Global Service – e Dott.ssa Enza Costanzo – Responsabile Ufficio Gare & Appalti – segretario verbalizzante;

preso atto che:

- in data 09/12/2015 è stato pubblicato sul sito istituzionale di Anthea Srl per la durata di giorni 9, l'avviso di procedura negoziata per la manifestazione di interesse relativa alla partecipazione in oggetto;
- nei termini fissati entro le ore 12:00 del 18/12/2015 sono pervenute n. 74 manifestazioni di interesse;
- che nell'avviso sopra citato si rendeva noto che si sarebbe proceduto alla selezione dei candidati mediante sorteggio;

Si precisa che:

è stato predisposto l'elenco di 74 operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse associando a ciascuno di essi un numero progressivo da 1 a 74 in base al numero di protocollo a loro associato secondo i tempi di arrivo. Successivamente tramite un portale web di estrazione numeri casuali ne sono stati estratti n. 15 collegati ai protocolli come evidenziato in giallo (il nome delle aziende è tenuto nascosto a tutela delle offerte economiche):

1	6852/15
2	6873/15
3	6876/15
4	6881/15
5	6908/15

6	6909/15
7	6914/15
8	6916/15
9	6919/15
10	6921/15
11	6922/15
12	6925/15
13	6930/15
14	6932/15
15	6952/15
16	6953/15
17	6954/15
18	6956/15
19	6963/15
20	6964/15
21	6978/15
22	6991/15
23	6992/15
24	6993/15
25	6994/15
26	6995/15
27	6996/15
28	6997/15
29	7033/15
30	7035/15
31	7037/15
32	7040/15
33	7043/15
34	7053/15
35	7055/15
36	7059/15
37	7064/15
38	7094/15
39	7095/15
40	7118/15
41	7119/15
42	7124/15
43	7140/15
44	7141/15
45	7142/15
46	7143/15
47	7144/15
48	7146/15
49	7147/15
50	7148/15
51	7149/15
52	7150/15

53	7227/15
54	7228/15
55	7229/15
56	7230/15
57	7231/15
58	7232/15
59	7233/15
60	7234/15
61	7235/15
62	7236/15
63	7237/15
64	7238/15
65	7239/15
66	7240/15
67	7251/15
68	7252/15
69	7253/15
70	7254/15
71	7255/15
72	7256/15
73	7257/15
74	7258/15

Si concludono i lavori alle ore 11.30.

Delle operazioni avvenute viene redatto il presente verbale.

Il presente verbale viene pubblicato sul sito di Anthea Srl.

Ing. Luigi Matrone

Dott.ssa Enza Costanzo

