

DETERMINAZIONE A CONTRARRE

(ex art. 32 co. 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

Il giorno 13 del mese di dicembre anno 2021 nella sede legale di Anthea S.r.l. sita in Via della Lontra, 30, 47923 Rimini (RN),

L'AMMINISTRATORE UNICO

Vista la disciplina dei contratti pubblici del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 32, comma 2), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

Visto il periodo derogatorio disciplinato dal Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 e modificato dal Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito in Legge n. 29 luglio 2021, n. 108;

Visti i documenti che fanno parte del progetto di affidamento denominato "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI MARCIAPIEDI DI VIA FORLANI E DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DEL COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA", composto dai seguenti elaborati:

- Elaborato A - Relazione tecnica illustrativa, quadro economico e cronoprogramma.
- Elaborato B - Computo metrico estimativo.
- Elaborato C - Elenco prezzi unitari.
- Elaborato D - Capitolato Speciale d'Appalto.
- Elaborato E - Schema di contratto.
- Elaborato 1 - Planimetria generale di progetto e particolare costruttivo.

ANTHEA s.r.l.

Sede: via della Lontra 30 – 47923 Rimini

Registro delle imprese di Rimini e Codice Fiscale/P.IVA 03730240409

LIBRO DELLE DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRATORE UNICO

177 /2018

Il progetto prevede la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei marciapiedi della Via Forlani (2° stralcio dei lavori) eseguito con le medesime modalità dell'intervento attualmente in corso e la manutenzione straordinaria delle carreggiate stradali del Comune di Morciano di Romagna, finalizzata alla eliminazione delle situazioni di dissesto e pericolo.

Stabilito che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è l'Arch. Marco Tonnoni;

DETERMINA

1. Di avviare con la presente determina a contrarre la procedura di affidamento della "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI MARCIAPIEDI DI VIA FORLANI E DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DEL COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA", stabilendo che l'appalto avvenga con **procedura negoziata** disciplinata ai sensi dell'art. 1 c. 2 **lett. b)** del Decreto Legge n.76/2020 così come convertito dalla Legge n.120/2020 e modificato dal Decreto Legge n. 77/2020 convertito in Legge n.108/2020;
2. Di non suddividere l'appalto in Lotti in ragione della natura delle opere da eseguire;
3. Di stabilire che il tempo utile per ultimare tutti i lavori ricompresi nell'appalto è fissato in **giorni 120** (centoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
4. Di approvare il Quadro Economico del progetto per un importo complessivo delle opere in appalto pari a **Euro 224.000,00** oltre IVA di legge di cui Euro 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre Iva di legge e che tale importo trova copertura contabile nel budget del Servizio Infrastruttura Stradale di Anthea negli anni 2021/2022;
5. Che l'aggiudicazione dell'appalto avvenga con il criterio del minor prezzo di cui al comma 9 bis dell'art. 36 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
6. Di procedere alla selezione di **n. 5 operatori economici** da invitare traendoli per rotazione dall'albo fornitori di Anthea Srl, privilegiando i fornitori che sono anche produttori di conglomerati bituminosi e le Imprese specializzate nella realizzazione delle pavimentazioni in asfalto;
7. Che il contratto verrà stipulato a **misura**.

ANTHEA s.r.l.

Sede: via della Lontra 30 - 47923 Rimini

Registro delle imprese di Rimini e Codice Fiscale/P.IVA 03730240409

LIBRO DELLE DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRATORE UNICO

L'Amministratore Unico

17/8/2018

Andrea Succi



[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]